

LOPEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

Kustannusarvio Lopen kirkon sisäpuolen muutostyöstä

Kustannusarvio perustuu

- Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n, Tasoplan Oy:n ja Granlund Häme Oy:n luonnoksiin sekä Lopen seurakunnan päätöksiin.
- Muutostyö toteutetaan rakennuttajakonsultin johdolla yhtenä kokonaisuutena.
- Kustannusarviossa on huomioitu muutos- ja lisätyövaraus 40.000 euroa (alv. 0 %)

Kustannusarvio jakautuu seuraavasti (alv. 0 %):

Urakkalaskentasuunnitelmat	40.000 euroa
Rakennuttaminen (rakennuttajakonsultti, rakennusaikainen suunnittelu ja työmaakokoukset)	30.000 euroa
Muutos- ja lisätyövaraus	40.000 euroa
Musiikkisalin lattian korjaus	30.000 euroa
Tornihuoneen wc:n tilalle minikeittiö	10.000 euroa
Kirkkosalin penkkien vähentäminen ja kirkkosalin ovien tiivistäminen	3.000 euroa
Alttarikalusteiden muutos	30.000 euroa
Ilmalämpöpumput asennettuna	46.000 euroa
Kirkkosalin ja musiikkisalin seinien ja kattojen huoltomaalaus	120.000 euroa
Vanhan sakastin kunnostus	2.000 euroa
Musiikkisalin kalusteet	20.000 euroa
Kirkkosaliin kastepuu, lähetyskynttelikkö ja lastentila	11.000 euroa
Virsitaulujen korvaaminen näytöillä	5.000 euroa
Valaistuksen parantaminen (Dali himmenninjärjestelmä, kohdevalaisimet ja kruunuvalaisimien kunnostus)	55.000 euroa
Muita sähkötöitä (keskuksien uusinta, tiedonsiirtokaapelit ja rasiat, av kaapelit ja rasiat yms.)	46.000 euroa
Induktiosilmukka	10.000 euroa
AV tekniikka musiikki- ja seurakuntasaliin	10.000 euroa
Kameravalvontajärjestelmä	15.000 euroa
Paloilmoitinjärjestelmän uusinta	20.000 euroa
Turvavalokeskuksen ja valaisimien uusinta	4.000 euroa
Murtohälytinjärjestelmän uusinta	3.000 euroa
Kellonsoittoautomaatiikan uusinta	10.000 euroa

Kustannusarvio yhteensä 560.000 euroa (alv. 0 %) **694.400 euroa (alv. 24 %)**

Riihimäki 30.4.2021



Matti Humalajoki
kiinteistöpäällikkö